

В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию о закупке: Выполнение работ по установке и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

1. В проект Договора (Приложение №6 к Документации о закупке) в раздел **2 – «ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН»** добавлен п. **2.2.11:**

«2.2.11. Подрядчик обязан выполнить работы по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.»

П. 7 Извещения	Порядок, срок и место подачи заявок на участие в закупке	Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru , с использованием функционала Личного кабинета участника с 26.12.2016г. по 02.02.2017г. включительно
П. 8 Извещения	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке и предоставления документации конкурса.	С 26.12.2016г. по 02.02.2017г. В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря».
П. 9 Извещения	Дата и место рассмотрения заявок участников	03.02.2017г. по месту нахождения Заказчика
П. 10 Извещения	Дата подведения итогов закупки	07.02.2017г. по месту нахождения Заказчика
П. 13 Документации	Порядок, срок и место подачи заявок на участие в закупке	Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru , с использованием функционала Личного кабинета участника с 26.12.2016г. по 02.02.2017г. включительно
П. 14 Документации	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:	С 26.12.2016г. по 02.02.2017г. В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря»
П. 15 Документации	Дата и место рассмотрения заявок	03.02.2017г. по месту нахождения Заказчика

	участников	
П. 16 Документации	Дата и место подведения итогов закупки	07.02.2017г. по месту нахождения заказчика

Заместитель председателя
закупочной комиссии

В. А. Кареба

Начальник отдела 287

Т. П. Лаврова

Юрисконсульт

В. В. Бухаров