

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор по капитальным вложениям

\_\_\_\_\_ А. А. Франчук

Юрисконсульт

\_\_\_\_\_ В. Н. Бухаров

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
АО НПК «Северная заря»

\_\_\_\_\_ /Е.Д. Малахов/  
\_\_\_\_\_ 2017 г.

В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию о закупке «Выполнение работ по промывке канализационных колодцев и сетей».

### **ИЗВЕЩЕНИЕ**

**к запросу ценовых котировок на выполнение работ по промывке канализационных колодцев и сетей**

5	<b>Место поставки и сроки выполнения обязательств по Договору</b>	г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д.22 г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 2-ой Верхний переулок д. 5 Срок выполнения обязательств по Договору поэтапно (1 раз в квартал); 1-ый этап –июнь 2017 г., 1-ой этап – сентябрь 2017 г., 3-ий этап – декабрь 2017 г., 4-ый этап – март 2018 г.
---	---	---

Стр.3

### **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**к запросу ценовых котировок на выполнение работ по промывке канализационных колодцев и сетей**

6	<b>Место оказания работ</b>	г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д.7 г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д.22 г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 2-ой Верхний переулок д. 5 Срок выполнения обязательств по Договору поэтапно (1 раз в квартал); 1-ый этап – июнь 2017 г., 2-ой этап – сентябрь 2017 г., 3-ий этап – декабрь 2017 г., 4-ый этап – март 2018 г.
---	-----------------------------	--

Стр. 5

**График технического обслуживания Оборудования:**

- 1-ый этап –июнь 2017 г.,
- 2-ой этап – сентябрь 2017 г.,
- 3-ий этап – декабрь 2017 г.,
- 4-ый этап – март 2018 г.